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Niniejsze ogtoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:56573-2019: TEXT:PL:HTML

Polska-Konin: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
2019/S 025-056573

Sprostowanie

Ogtoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej, 2018/S 246-566042)

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcija I: Instytucja zamawiajgca/podmiot zamawiajgcy

1.1)

Nazwa i adresy

Zaktad Ustug Wodnych Spétka z o.o.
REGON 310342947

ul. Nadbrzezna 6A

Konin

62-500

Polska

Osoba do kontaktow: Jerzy Miastkowski
Tel.: +48 602267044

E-mail: jerzy.miastkowski@zuwkonin.pl
Faks: +48 632445716

Kod NUTS: PL414

Adresy internetowe:

Gléwny adres: www.zuwkonin.pl

Sekcja Il: Przedmiot

11.1) Wielkos¢ lub zakres zaméwienia
11.1.1) Nazwa:
Uregulowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie gminy Golina w ramach obszaru KOSI
Numer referencyjny: ZUW/KOSI/GG/2/2018
1.L1.2)  Gtéwny kod CPV
45200000
I1.1.3) Rodzaj zamdéwienia
Roboty budowlane
I1.1.4)  Krétki opis:
1. Przedmiot zaméwienia obejmuje prace w zakresie uregulowania gospodarki wodno-$ciekowej na terenie
gminy Golina potozonej na terenie Konifnskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.
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Zakres rzeczowy planowanego przedsiewziecia obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i
cisnieniowej o tacznej diugosci 29,49 km na terenie gminy Golina. Ponadto w ramach projektu zaplanowano

przebudowe mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Sciekbw w Gminie Golina o przepustowosci 1 200 m3/dobe.
2. Przedmiot zamowienia zostat podzielony na 2 czesci.

3. Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamowienia zawarty jest w Zatgcznikach nr 8, 9 oraz 11 do SIWZ,
opublikowanej na stronie, o ktérej mowa w sekcji 1.3 Ogtoszenia.

Sekcja VI: Informacje uzupetniajace

V1.5)

V1.6)

Data wystania niniejszego ogtoszenia:

01/02/2019

Numer pierwotnego ogtoszenia

Numer ogtoszenia w Dz.Urz. UE — OJ/S: 2018/S 246-566042

Sekcja Vil: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2) Tekst, ktéry nalezy poprawi¢ w pierwotnym ogtoszeniu
Numer sekgcji: V1.3
Czescnr:1i2
Miejsce, w ktdrym znajduje sie tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ uniewaznienia Postepowania na podstawie art. 93 ust. 1la Pzp.
Zmiany tresci Umowy bedg mogly nastapi¢ w nastepujacych przypadkach:
1) okolicznos$ci wskazane w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 Pzp,
2) zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy z uwagi na:
a) wystapienie zdarzenia nieprzewidywalnego, losowego, pozostajgcego poza kontrolg Stron, ktére nastapito
po podpisaniu Umowy, a powodujgcego niemozliwos$¢ wywigzania sie z Umowy w jej obecnym brzmieniu, w
szczegolnosci z uwagi na wystgpienie sity wyzszej, rozumianej jako powodz, pozar i inne kleski zywiotowe,
b) wystapienie diugotrwalego zatamania warunkow atmosferycznych, opadow utrzymujgcych sie przez okres
dtuzszy niz 5 dni w sposaéb ciagty lub spadku temperatur ponizej -10 st. C utrzymujacego sie przez okres
dtuzszy niz 5 dni; fakt ten musi by¢ potwierdzony przez Instytut Meteorologiczny,
¢) zmiane istotnych przepiséw prawa UE lub prawa krajowego powodujacych koniecznosé dostosowania
Przedmiotu Umowy do zmiany przepiséw, ktére nastgpity w trakcie realizacji Umowy,
d) dziatania lub zaniechania organéw administracji panstwowej lub samorzadowej:
— przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen,
opinii itp.,
— odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn innych,
niz zawinione przez Wykonawce.
e) aktualizacje rozwigzan projektowych z powodu zmiany obowiazujgcych przepiséw, warunkéw
umozliwiajgcych prowadzenie robot, bezpieczenstwa pracy, a takze zmian wynikajgcych z innych
nieprzewidywalnych istotnych okoliczno$ci, ktérych wprowadzenie bedzie korzystne dla efektywnosci
Przedmiotu Umowy,
f) wystgpienie utrudnien dotyczacych niemozliwych do przewidzenia w momencie zawierania Umowy warunkéw
archeologicznych, geologicznych, hydrogeologicznych czy kolizji z sieciami infrastruktury, o ile utrudniajg one
lub uniemozliwiajg terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy,
g) przedtuzajacy sie procedure wyboru oferty, gdzie najkrotszy mozliwy termin podpisania umowy miatby
nastgpi¢ pdézniej niz dnia 11.3.2019 r., pod warunkiem, ze Zamawiajgcy uzyska zgode wiasciwych instytuciji
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na zmiane terminu realizacji Przedmiotu Umowy w zwiazku z faktem, ze jest on objety dofinansowaniem ze
srodkéw UE, przy czym wydtuzenie terminu bedzie adekwatne do ilosci dni wynikajgcych z przyczyn o ktérych
mowa powyzej,

3) zmiana 0s6b uczestniczgcych w wykonywaniu zamowienia po stronie Wykonawcy, o ktérych mowa w

814 ust. 2 i 3 (na inne osoby legitymujgce sie co najmniej rbwnowaznymi uprawnieniami, wskazanymi przez
Zamawiajgcego w SIWZ),

4) zmiana wynagrodzenia lub sposobu wykonywania Umowy w zakresie zmian technologicznych
spowodowanych:

a) niedostepnoscig na rynku materiatow lub urzgdzen w skazanych w Ofercie, SIWZ czy Projekcie,
spowodowang zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,

b) pojawieniem sie na rynku materiatéw, czesci lub urzadzen nowszej generacji, niewskazanych w Ofercie,
SIWZ czy Projekcie, pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,
c¢) koniecznoscig zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
technologicznych niz wskazane w Ofercie, SIWZ czy Projekcie w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy.

5) zmiana podmiotu o ktérym mowa w art. 22a ust. 1 Pzp na inny pod warunkiem udowodnienia
Zamawiajagcemu, ze nowy podmiot spetnia warunki okreslone w postepowaniu, w wyniku ktérego zawarta
zostata Umowa, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SIWZ,

6) jezeli nastapito ogtoszenie upadtosci lub otwarcie postepowania restrukturyzacyjnego Wykonawcy, wéwczas
wszystkie zobowigzania i wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego okreslone w Umowie, a takze
wobec podwykonawcow, przejmie podmiot trzeci, wskazany przez Wykonawce, o ile podmiot ten spetnia
warunki udziatu w Postepowaniu.

Powinno by¢:

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ uniewaznienia Postepowania na podstawie art. 93 ust. 1la Pzp.

Zmiany tresci Umowy bedg mogly nastapi¢ w nastepujacych przypadkach:

1) okolicznos$ci wskazane w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 Pzp,

2) zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy z uwagi na:

a) wystapienie zdarzenia nieprzewidywalnego, losowego, pozostajgcego poza kontrolg Stron, ktére nastapito
po podpisaniu Umowy, a powodujgcego niemozliwos$¢ wywigzania sie z Umowy w jej obecnym brzmieniu, w
szczegolnosci z uwagi na wystapienie sity wyzszej, rozumianej jako powodz, pozar i inne kleski zywiotowe,
b) wystapienie diugotrwalego zatamania warunkow atmosferycznych, opadow utrzymujgcych sie przez okres
dtuzszy niz 5 dni w sposab ciagty lub spadku temperatur ponizej -10 st. C utrzymujacego sie przez okres
dtuzszy niz 5 dni; fakt ten musi by¢ potwierdzony przez Instytut Meteorologiczny,

¢) zmiane istotnych przepiséw prawa UE lub prawa krajowego powodujacych koniecznosé dostosowania
Przedmiotu Umowy do zmiany przepiséw, ktére nastgpity w trakcie realizacji Umowy,

d) dziatania lub zaniechania organéw administracji panstwowej lub samorzadowej:

— przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen,
opinii itp.,

— odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn innych,
niz zawinione przez Wykonawce,

e) aktualizacje rozwigzan projektowych z powodu zmiany obowiazujgcych przepiséw, warunkéw
umozliwiajgcych prowadzenie robot, bezpieczenstwa pracy, a takze zmian wynikajgcych z innych
nieprzewidywalnych istotnych okoliczno$ci, ktérych wprowadzenie bedzie korzystne dla efektywnosci
Przedmiotu Umowy,
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f) wystgpienie utrudnien dotyczgcych niemozliwych do przewidzenia w momencie zawierania Umowy warunkdw
archeologicznych, geologicznych, hydrogeologicznych czy kolizji z sieciami infrastruktury, o ile utrudniajg one
lub uniemozliwiajg terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy,

g) przediuzajacy sie procedure wyboru oferty, gdzie najkrotszy mozliwy termin podpisania umowy miatby
nastgpi¢ pézniej niz dnia 18.4.2019 r., pod warunkiem, ze Zamawiajacy uzyska zgode wtasciwych instytucji
na zmiane terminu realizacji Przedmiotu Umowy w zwigzku z faktem, Ze jest on objety dofinansowaniem ze
Srodkéw UE, przy czym wydtuzenie terminu bedzie adekwatne do ilosci dni wynikajacych z przyczyn o ktérych
mowa powyzej,

3) zmiana os6b uczestniczacych w wykonywaniu zaméwienia po stronie Wykonawcy, o ktérych mowa w

814 ust. 2 i 3 (na inne osoby legitymujgce sie co najmniej rbwnowaznymi uprawnieniami, wskazanymi przez
Zamawiajgcego w SIWZ),

4) zmiana wynagrodzenia lub sposobu wykonywania Umowy w zakresie zmian technologicznych
spowodowanych:

a) niedostepnoscig na rynku materiatow lub urzadzen w skazanych w Ofercie, SIWZ czy Projekcie,
spowodowang zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,

b) pojawieniem sie na rynku materiatéw, czesci lub urzadzen nowszej generacji, niewskazanych w Ofercie,
SIWZ czy Projekcie, pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,
c¢) koniecznoscig zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
technologicznych niz wskazane w Ofercie, SIWZ czy Projekcie w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

5) zmiana podmiotu o ktdrym mowa w art. 22a ust. 1 Pzp na inny pod warunkiem udowodnienia
Zamawiajgcemu, ze nowy podmiot spetnia warunki okreslone w postepowaniu, w wyniku ktérego zawarta
zostata Umowa, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SIWZ,

6) jezeli nastgpito ogtoszenie upadtosci lub otwarcie postepowania restrukturyzacyjnego Wykonawcy, wéwczas
wszystkie zobowigzania i wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego okreslone w Umowie, a takze
wobec podwykonawcdow, przejmie podmiot trzeci, wskazany przez Wykonawce, o ile podmiot ten spetnia
warunki udziatu w Postepowaniu.

Numer sekgciji: I1.2.7

Czesénr: 1

Miejsce, w ktdrym znajduje sie tekst do modyfikacji: Okres obowigzywania zamdéwienia, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupdéw

Zamiast:

Data: 01/06/2020

Powinno by¢:

Data: 27/11/2020

Numer sekgciji: 11.2.7

Czesénr: 2

Miejsce, w ktérym znajduje sie tekst do modyfikacji: Okres obowigzywania zaméwienia, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupow

Zamiast:

Data: 01/06/2020

Powinno by¢:

Data: 27/11/2020

Numer sekcji: 1V.2.2

Czescnr:1i2
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Miejsce, w ktdrym znajduje sie tekst do modyfikacji: Termin sktadania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do
udziatu

Zamiast:

Data: 07/02/2019

Czas lokalny: 10:00

Powinno by¢:

Data: 18/02/2019

Czas lokalny: 10:00

Numer sekgcji: 1V.2.6

Czesénr:1i2

Miejsce, w ktérym znajduje sie tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w ktérym oferent bedzie zwigzany ofertg
Zamiast:

Data: 07/04/2019

Powinno by¢:

Data: 18/04/2019

Numer sekgcji: IV.2.7

Czesénr:1i2
Miejsce, w ktdrym znajduje sie tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:

Data: 07/02/2019
Czas lokalny: 10:15
Powinno by¢:

Data: 18/02/2019
Czas lokalny: 10:15

VII1.2) Inne dodatkowe informacje:
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